
【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

工程项目总价表

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额（元）

1 固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目 591576.16

合计 591576.16



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

单项工程投标报价汇总表

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额（元）

1 固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目 591576.16

合计 591576.16



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额（元）

一 分类分项工程量清单项目 571571.17

1 推土机推土（坑塘区域） 36590.79

2 客土坑塘填埋（运距及土源投标人自行勘察现场考虑） 516985.02

3 土地翻耕 15819.12

4 树根清理 1681.20

5 渠道土方开挖 495.04

二 措施项目 20004.99

6.1 其他施工临时工程(如排水、便道等) 5715.71

6.1.1 其他施工临时工程(如排水、便道等) 5715.71

6.2 安全文明施工费 14289.28

6.2.1 安全文明施工费 14289.28

三 其他项目  

7.1 暂列金额  

合计 591576.16



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元）
主要技术条款

编码

1 500101001001

推土机推土（坑塘区

域）

1、推土机推土（坑

塘区域）

m3 6652.870 5.50 36590.79

2 500101001002

客土坑塘填埋（运距

及土源投标人自行勘

察现场考虑）

1、客土坑塘填埋

（运距及土源投标人

自行勘察现场考虑）

m3 23059.100 22.42 516985.02

3 500101001003
土地翻耕

1、土地翻耕
hm2 1.166 13567.00 15819.12

4 500101001004
树根清理

1、树根清理
棵 90.000 18.68 1681.20

5 500101003001

渠道土方开挖

1、挖沟渠土方、修

坡

m3 208.000 2.38 495.04

合计 571571.17



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元）

6.1 其他施工临时工程(如排水、便道等) 5715.71

6.1.1 其他施工临时工程(如排水、便道等) 5715.71

6.2 安全文明施工费 14289.28

6.2.1 安全文明施工费 14289.28

合计 20004.99



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

7.1 暂列金额  

合计  



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦

项目

第1页 共1页

序号 名称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

一 人工  

1  

2  

人工小计  

二 材料  

1  

2  

材料小计  

三 施工机械  

1  

2  

施工机械小计  



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 人工费 材料费 机械使用费 间接费 企业利润 税金 合价

1 500101001001

推土机推土（坑塘

区域）

1、推土机推土（坑

塘区域）

m3 0.50 0.38 3.33 0.43 0.33 0.45 5.50

2 500101001002

客土坑塘填埋（运

距及土源投标人自

行勘察现场考虑）

1、客土坑塘填埋

（运距及土源投标

人自行勘察现场考

虑）

m3 0.57 7.36 10.86 1.20 0.93 1.27 22.42

3 500101001003
土地翻耕

1、土地翻耕
hm2 4742.40 494.20 5141.20 1057.60 814.20 1120.20 13567.00

4 500101001004
树根清理

1、树根清理
棵 10.66 0.68 2.95 1.46 1.12 1.54 18.68

5 500101003001

渠道土方开挖

1、挖沟渠土方、修

坡

m3 0.43 0.09 1.31 0.19 0.14 0.20 2.38

6.1

其他施工临时工程

(如排水、便道等) 项       5715.71

6.1.1

其他施工临时工程

(如排水、便道等)       5715.71

6.2
安全文明施工费

项       14289.28



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 人工费 材料费 机械使用费 间接费 企业利润 税金 合价

6.2.1
安全文明施工费

项       14289.28



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目
第1页 共1页

工程单价费（税）率(%)
序号 工程类别

其他直接费 利润 税金
备注

一 建筑工程

取费基础 基本直接费 直接费+间接费
直接费+间接费+利润+材料补

差+未计价材料费

土方工程 1.90 7.00 9.00

石方工程 1.90 7.00 9.00

砌筑工程 1.90 7.00 9.00

混凝土浇筑工程 1.90 7.00 9.00

模板工程 1.90 7.00 9.00

钢筋工程 1.90 7.00 9.00

砂石备料工程 0.50 7.00 9.00

钻孔灌浆工程 1.90 7.00 9.00

锚固工程 1.90 7.00 9.00

掘进机施工隧洞工

程
2.00 7.00 9.00

疏浚工程 1.90 7.00 9.00

其他工程 1.90 7.00 9.00

不取费    

独立费    

二 安装工程

取费基础 基本直接费 直接费+间接费
直接费+间接费+利润+材料补

差+未计价材料费

设备安装工程 1.90 7.00 9.00

管道安装工程 1.90 7.00 9.00



【新点水利软件安徽版 V10.4.4】

人工费单价汇总表

工程名称：固镇县王庄镇简马村废弃坑塘复垦项目 第1页 共1页

序号 工种 单位 单价（元） 备注

1 工长 工时 30.05

2 初级工 工时 10.40

3 机械工 工时 11.17

4 中级工 工时 11.17

5 初级工 工时 10.40
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